



COMUNE DI RAMACCA

Provincia di Catania

VERBALE DI ASTA PUBBLICA (SECONDA SEDUTA) APPALTO “LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE”.

LAVORI A B.A. €. 301.704,56

ONERI PER LA SICUREZZA €. 11.717,47

Alle ore 9,00 del giorno 7 ottobre 2008, presso la sede dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Ramacca, Via Marco Polo 1, si procede al proseguimento dell’asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo “**LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE**”

Ricostituita la Commissione di gara con le medesime persone del giorno precedente, il Dott. Giovanni Canfailla, Presidente della Commissione giudicatrice, dichiara riaperta la gara ed assistito dal Geom. Salvatore Sottosanti e dalla Sig.ra Anna Verde, quali componenti la Commissione e dal Segretario verbalizzante Rag. Arcidiacono Domenica Patrizia, procede all’apertura della busta n.4, contenente la "busta A Documentazione", per verificare la domanda di partecipazione e la documentazione prodotta per l’ammissione alla gara.

Si prosegue fino alla busta n.62 e fino alle ore 19,10 , risultano escluse le imprese di seguito riportate con accanto la motivazione di esclusione:

N. 4 – S.C.A.E. SOC. COSTRUZIONI - Furnari (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 5 – SAN GIUSEPPE CALCESTRUZZI - Pietraperzia (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 7 – GALLETTA COSTRUZIONI - Messina (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22 inoltre non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

N. 10 – PIOPPO TRASPORTI SOC. COOP. - Monreale (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 20 – ONESTA S.R.L. - Gagliano Castelferrato (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 21 – IMPRESA GANGERI SANTO - Leonforte (non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

N. 24 – A.C. GROUP S.R.L. – Troina (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 25 - GLOBAL COSTRUZIONI S.N.C. – Troina (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 27 – VARVERI ANGELO - Leonforte (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a

quello minimo di € 3.134,22 inoltre non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

N. 41 – I.C.E.S. S.R.L. – Palermo (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22 inoltre non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

N. 43 – I.T.C. S.R.L. - Gela (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 45 – AN.CA.MA. S.R.L. – Tortorici (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 52 – P.P.P. S.R.L. - Maniace (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 53 – IMPRESA GEOM. CALI' SALVATORE - Catania (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 55 – PROGECO SOC.COOP. - Villalba (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 57 – IMPRESA ARMELI IAPICHINO ROSARIO - Tortorici (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

Dopo aver proceduto alla sigillatura del plico contenente le buste di cui è già stata esaminata la documentazione e quelle ancora da esaminare, il Presidente di gara rinvia la seduta alle ore 9,00 del giorno successivo, 08 ottobre 2008.

Letto e confermato, si sottoscrive il presente verbale come segue:

I componenti la Commissione di gara:

geom. Salvatore Sottosanti _____

Sig.ra Anna Verde _____

IL PRESIDENTE

f.to dott. Giovanni Canfailla

IL SEGRETARIO

f.to rag. Domenica Patrizia Arcidiacono
