



COMUNE DI RAMACCA

Provincia di Catania

VERBALE DI ASTA PUBBLICA (QUARTA SEDUTA) APPALTO “LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE”.

LAVORI A B.A. €. 301.704,56

ONERI PER LA SICUREZZA €. 11.717,47

Alle ore 9,00 del giorno 9 ottobre 2008, presso la sede dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Ramacca, Via Marco Polo 1, si procede al proseguimento dell’asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo “**LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE**”

Ricostituita la Commissione di gara con le medesime persone del giorno precedente, il Presidente dichiara riaperta la gara ed assistito dal Geom. Salvatore Sottosanti e dalla Sig.ra Anna Verde, quali componenti la Commissione e dal Segretario verbalizzante Rag. Arcidiacono Domenica Patrizia, procede con l’apertura della busta n.86, contenente la "busta A Documentazione", e prosegue fino alla busta n.116 e fino alle ore 18,00, risultano escluse le imprese di seguito riportate con accanto la motivazione di esclusione:

N. 90 – IMPRESA CIROLLI MARGHERITA - Paternò (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22 inoltre non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

N. 100 – IMPRESA AZIMUT LAVORI S.A.S. – Catania (Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

N. 110 – KIMISSA COSTRUZIONI S.R.L. – Piazza Armerina (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 6.268,44 (2% sull’importo complessivo dei lavori);

N. 113 - COSTANZA COSTRUZIONI S.R.L. – Favara (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 116 – GRAGECO S.R.L. – Ragusa – (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

Dopo aver proceduto alla sigillatura del plico contenente le buste di cui è già stata esaminata la documentazione e quelle ancora da esaminare, il Presidente di gara rinvia la seduta alle ore 9,00 del giorno successivo, 10 ottobre 2008.

Letto e confermato, si sottoscrive il presente verbale come segue:

I componenti la Commissione di gara:

f.to geom. Salvatore Sottosanti

f.to Sig.ra Anna Verde

IL PRESIDENTE

f.to Geom. Angelo Lanzafame

IL SEGRETARIO

f.to rag. Domenica Patrizia Arcidiacono