



COMUNE DI RAMACCA

Provincia di Catania

VERBALE DI ASTA PUBBLICA (QUINTA SEDUTA) APPALTO “LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE”.

LAVORI A B.A. €. 301.704,56

ONERI PER LA SICUREZZA €. 11.717,47

Alle ore 9,00 del giorno 10 ottobre 2008, presso la sede dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Ramacca, Via Marco Polo 1, si procede al proseguimento dell’asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo “**LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE**”.

Ricostituita la Commissione di gara con le medesime persone del giorno precedente, il Presidente dichiara riaperta la gara ed assistito dal Geom. Salvatore Sottosanti e dalla Sig.ra Anna Verde, quali componenti la Commissione e dal Segretario verbalizzante Rag. Arcidiacono Domenica Patrizia, procede con l’apertura della busta n.117, contenente la "busta A Documentazione", e prosegue fino alla busta n. 144 e fino alle ore 19,15, risultano escluse le imprese di seguito riportate con accanto la motivazione di esclusione:

N. 119 - GEL COSTRUZIONI S.R.L. - Mussmeli (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 124 – IMPRESA ANGELO MOSTACCIO - Giarre (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22 inoltre il DURC non è conforme a quanto previsto al punto 6) del Disciplinare di gara relativamente alla motivazione e alla data del rilascio dello stesso);

N. 127 – IMPRESA EMMECI S.R.L. – Gangi (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 128 – IMPRESA LAVORO SUD S.R.L. – Favara (Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

N. 131 – IMPRESA SION – GELA (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 135 – CONSORZIO CO.I.R. – Vittoria (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 136 – SAMBATARO COSTRUZIONI – Paternò (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 138 - A.T.I.: ITAL COSTRUZIONI S.R.L. e IMPRESA CENTAMORE ORAZIO – Gela (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 6.268,44 = 2% sull’importo complessivo dei lavori);

N. 143 – CENTRO GALLIA S.R.L. – S. Cataldo (La cauzione provvisoria resa è di importo

inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

Dopo aver proceduto alla sigillatura del plico contenente le buste di cui è già stata esaminata la documentazione e quelle ancora da esaminare, il Presidente di gara rinvia la seduta alle ore 9,00 del giorno successivo, 11 ottobre 2008.

Letto e confermato, si sottoscrive il presente verbale come segue:

I componenti la Commissione di gara:

f.to geom. Salvatore Sottosanti

f.to Sig.ra Anna Verde

IL PRESIDENTE

f.to Geom. Angelo Lanzafame

IL SEGRETARIO

f.to rag. Domenica Patrizia Arcidiacono