



COMUNE DI RAMACCA

Provincia di Catania

VERBALE DI ASTA PUBBLICA (SETTIMA SEDUTA) APPALTO “LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE”.

LAVORI A B.A. €. 301.704,56

ONERI PER LA SICUREZZA €. 11.717,47

Alle ore 9,00 del giorno 11 ottobre 2008, presso la sede dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Ramacca, Via Marco Polo 1, si procede al proseguimento dell’asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo “**LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE**”.

Ricostituita la Commissione di gara con le medesime persone del giorno precedente, il Presidente dichiara riaperta la gara ed assistito dal Geom. Salvatore Sottosanti e dalla Sig.ra Anna Verde, quali componenti la Commissione e dal Segretario verbalizzante Rag. Arcidiacono Domenica Patrizia, procede con l’apertura della busta n.175, contenente la "busta A Documentazione", e prosegue fino alla busta n. 214 e fino alle ore 19,00, risultano escluse le imprese di seguito riportate con accanto la motivazione di esclusione:

N. 175 - P.A.V.A. COSTRUZIONI S.R.L. – Adrano (Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3, come richiesto dal bando di gara

N. 176 - GESAF S.R.L. – Mazara del Vallo (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 6.268,44 – 2% sull’importo complessivo dei lavori);

N. 180 - IMPRESA MORSINI SEBASTINO – S. Giovanni La Punta (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 181 - MARTORANA COSTRUZIONI S.R.L. – Gela (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 184 – IMPRESA PASCAL S.R.L. – Licata (Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara Inoltre la Polizza provvisoria resa non riporta l’accettazione delle correzioni effettuate, come previsto per legge);

N. 187 – G.F. COSTRUZIONI S.R.L. – Linera (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 188 – IMPRESA SOGICAT S.R.L. – S. Agata Li Battiati (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 190 – NEW ENERGY GROUP S.R.L. – Agrigento (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 192 - IMPRESA MAGEDIL S.R.L. – Mussomeli (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 196 - IMPRESA ROAN S.R.L. – Schillichenti -Acireale ((La cauzione provvisoria resa è di

importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 199 - CAVA DI CALCARE "MISTRETTA" DI CORBETTO CALOGERO – Mussomeli (Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

N. 200 – AENGINEERING S.R.L. – Gangi (Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara inoltre la cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 6.268,44);

N. 201 - A.T.I.: ANZA' FRANCESCO E DI MARE SEBASYIANO – Paternò (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 6.268,44 (2%);

N. 202 – IMPRESA DI COSTRUZIONI C.PUGLISI E G. MERCATO &C. SNC– Grotte (Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara inoltre la cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 6.268,44);

N. 208 – F.LLI BASILOTTA S.P.A. – Giarre ((La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

Dopo aver proceduto alla sigillatura del plico contenente le buste di cui è già stata esaminata la documentazione e quelle ancora da esaminare, il Presidente di gara rinvia la seduta alle ore 9,00 del giorno 16.10.2008.

Letto e confermato, si sottoscrive il presente verbale come segue:

I componenti la Commissione di gara:

f.to geom. Salvatore Sottosanti _____

f.to Sig.ra Anna Verde _____

IL PRESIDENTE

f.to Geom. Angelo Lanzafame

IL SEGRETARIO

f.to rag. D. Patrizia Arcidiacono
