



# COMUNE DI RAMACCA

Provincia di Catania

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASTA PUBBLICA (OTTAVA SEDUTA) APPALTO “LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE”.**

**LAVORI A B.A. €. 301.704,56**

**ONERI PER LA SICUREZZA €. 11.717,47**

Alle ore 9,00 del giorno 16 ottobre 2008, presso la sede dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Ramacca, Via Marco Polo 1, si procede al proseguimento dell’asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo “**LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE**”.

Ricostituita la Commissione di gara con le medesime persone del giorno precedente, il Presidente dichiara riaperta la gara ed assistito dal Geom. Salvatore Sottosanti e dalla Sig.ra Anna Verde, quali componenti la Commissione e dal Segretario verbalizzante Rag. Arcidiacono Domenica Patrizia, procede con l’apertura della busta n.215, contenente la "busta A Documentazione", e prosegue fino alla busta n.242 e fino alle ore 14,00, risultano escluse le imprese di seguito riportate con accanto la motivazione di esclusione:

**N. 216** - IMPRESA COFEDIL - Giardinello - (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

**N. 217** - CO.REA.L. SOCIETA’ COOPERATIVA - Bompensiere - (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

**N. 218** – IMPRESA FG – FERRANTE GASPARE - Giardinello - (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 6.268,44 - 2% sull’importo complessivo dei lavori);

**N. 221** - CRF INTERVENTI SUL TERRITORIO S.R.L. – Bronte (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

**N. 222** - I.G.M. S.R.L.- Favara - (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

**N. 223** – EURO EDIL COSTRUZIONI – Gela (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

**N. 224** – IMPRESA PINTO VRACA CARMELO - Patti ((Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3, come richiesto dal bando di gara inoltre la cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

**N. 229** – EFFEPI S.R.L. – Villafrati (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

**N. 231** – IMPRESA D’URSO GEOM. ANTONINO – Belpasso (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 6.268,44 – 2% sull’importo complessivo dei lavori);

**N. 235** - GLOBALGEO S.R.L. – Montemaggiore Belsito (Non risulta essere in possesso della

Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

**N. 237** – ROCAM S.P.A. – Acireale (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

**N. 242** – MARIO RUSSO COSTRUZIONI – S. Venerina - (Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

Dopo aver proceduto alla sigillatura del plico contenente le buste di cui è già stata esaminata la documentazione e quelle ancora da esaminare, il Presidente di gara rinvia la seduta alle ore 9,00 del giorno 17.10.2008.

Letto e confermato, si sottoscrive il presente verbale come segue:

**I componenti la Commissione di gara:**

f.to geom. Salvatore Sottosanti

f.to Sig.ra Anna Verde

**IL PRESIDENTE**

f.to Geom. Angelo Lanzafame

**IL SEGRETARIO**

f.to rag. D. Patrizia Arcidiacono